

per Mail

Ansprechpartner:

Fon:

E-Mail:

Datum:

Judith Jung

03621 / 433-283

judith.jung@gothaer-stadtwerke-energie.de

14.11.2025

## **SAN Trasse Mitte – Sanierung Haupttrasse Mitte Hier: Angebotsabfrage Ausführung Rohr- und Tiefbau**

Sehr geehrte Ansprechpartner\*innen,

hiermit übergeben wir Ihnen die Ausschreibungsunterlagen für die Leistungen Rohrbau, Tiefbau und erforderlicher Nebenleistungen für die Sanierung eines Trassenabschnittes in Gotha 1-fach in digitaler Form und bitten um Abgabe eines Angebotes unter Zugrundelegung des übermittelten Leistungsverzeichnisses und der Ausführungsunterlagen.

Das vollständig bepreiste, mit den geforderten technischen Angaben untersetzte und rechtsverbindlich unterschriebene Angebot senden Sie bitte bis zum **18.12.2025 – 10:00 Uhr** in Papierform an die Gothaer Stadtwerke ENERGIE GmbH. Eine digitale Version (GAEB-Datei im Format D-/ P-/X86 und PDF) reichen Sie über eine Datenaustauschplattform, die Passwort geschützt ist, an die nachfolgenden E-Mail-Adressen. Das Zugangspasswort zu den digitalen Dokumenten senden Sie bitte in einer separaten E-Mail zum Abgabezeitpunkt.

Die Kontaktadressen lauten:

### **Auftraggeber**

Gothaer Stadtwerke ENERGIE GmbH

Herr Andy Karmrodt

Pfullendorfer Straße 83

99867 Gotha

Tel.: +49 3621 / 433 128

E-Mail: andy.karmrodt@gothaer-stadtwerke-energie.de

Gothaer Stadtwerke ENERGIE GmbH

Frau Judith Jung

Pfullendorfer Straße 83

99867 Gotha

Tel.: +49 3621 / 433 283

E-Mail: judith.jung@gothaer-stadtwerke-energie.de

Seite 1 von 3

Gothaer Stadtwerke ENERGIE GmbH · Pfullendorfer Straße 83 · 99867 Gotha · Telefon 03621 4330 · Fax 03621 433110 · mail@gothaer-stadtwerke-energie.de  
Vorsitzender des Aufsichtsrates OB Knut Kreuch · Geschäftsführer Sven Anders · Register-Nr. HRB 102245 Amtsgericht Jena · USt-IdNr. DE 150 097 146

Commerzbank Gotha

IBAN DE88 8204 0000 0358 5015 00  
BIC COBADEF820

Kreissparkasse Gotha

IBAN DE87 8205 2020 0750 1002 22  
BIC HELADEF1GTH

VR Bank in Thüringen eG

IBAN DE89 8206 4038 0000 0337 23  
BIC GENODEF1MU2



Das Angebot ist für den Auftraggeber kostenlos.

Der Umschlag ist bitte mit einem Aufkleber „Angebot – nicht öffnen“ zu versehen. Bitte geben Sie, wenn nicht bereits auf dem Umschlag vermerkt, Ihren Namen und den Namen der Firma an.

Der Abgabetermin für Ihr Angebot ist unbedingt einzuhalten. Verspätet eingereichte Angebote können nicht berücksichtigt werden.

Wir behalten uns Preisverhandlungen vor der Zuschlagserteilung im Rahmen eines Verhandlungsgespräches mit den drei günstigsten Bietern vor, ohne jedoch hierzu verpflichtet zu sein. Der Zuschlag kann auch ohne Verhandlungen auf das Erstangebot erteilt werden. Die Zuschlags- und Bindefrist endet am **27.02.2026**.

Falls kein Interesse an einer Angebotserstellung besteht, bitten wir um eine entsprechende kurzfristige Mitteilung.

Der angedachte zeitliche Projektablauf gestaltet sich wie folgt.

Ausschreibung der Bauleistungen: 14.11.2025 – 18.12.2026  
Ggf. techn. Aufklärungsgespräche vor Angebotsabgabe: 16.12.2025- in Eigenregie vereinbaren  
Ggf. Bietergespräche: 04-05 KW 2026  
Auftragsvergabe: 20.02.2026  
Baubeginn: 01.04.2026  
Fertigstellung BA1-3: 12/2026  
Fertigstellung BA4 08.2027  
Fertigstellung & Bauende Gesamtmaßnahme: 29.08.2027

Bitte bestätigen Sie uns den Erhalt der Unterlagen und senden Sie dieses Schreiben an die genannte Adresse der Gothaer Stadtwerke ENERGIE GmbH zurück.

Für Rückfragen zum Projekt stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen  
Gothaer Stadtwerke ENERGIE GmbH

  
Ferdinand von Stryk  
Bereichsleiter Erzeugung/Wärmenetz

  
Andy Karmrodt  
Teamleiter Planung/Bau/Zentrale Aufgaben

**SAN Trasse Mitte – Sanierung Haupttrasse Mitte in Gotha**  
**Hier: Angebotsabfrage Ausführung Rohr- und Tiefbau**

**Bestätigung des Empfangs: der Ausschreibungsunterlagen**

---

Datum, Stempel, Unterschrift